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CITTÀ DI MONTEBELLUNA 

Governo e Gestione del Territorio 

Ufficio Lavori Pubblici  

SCRITTURA PRIVATA  

Prot. Gen. n. __________ Reg. n. ____________ 

OPERE DI COMPLETAMENTO - ESECUZIONE D'UFFICO- 

PIRUEA "AREA EX ZANIN"  

*  *  *  *  * 

L’anno ___________, il giorno _________ del mese di _________, presso la sede 

del Comune di Montebelluna, in Corso Mazzini 118, sono personalmente comparsi i 

signori: 

Bonaventura Arch. Roberto , dirigente del settore Governo e Gestione del 

Territorio, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Montebelluna (C.F. 

00471230268), e 

sig. ____________________, nato a ______________ il ____________, nella sua 

qualità di legale rappresentante della ditta __________________________, Partita 

IVA e Codice Fiscale __________________________ con sede in 

_________________________, via ________________________ n° _____. 

Detti comparenti premettono che 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____________ che 

approva il progetto esecutivo “Opere di completamento - Esecuzione d'ufficio - 

Piruea "Area Ex Zanin”, redatto dall'ing. Eros Cavallin, dello studio Tecnohabitat 

Ingegneria di Montebelluna, datato 07.12.2017, con importo complessivo dei 

lavori di € 89.389,00=, su un quadro complessivo di spesa pari a € 117.424,97=; 

− con successiva deliberazione n. ___ _ del ________ è stata indetta gara 



 

 

CITTÀ DI MONTEBELLUNA 

Governo e Gestione del Territorio 

Ufficio Lavori Pubblici 

Opere di completamento - Esecuzione d'ufficio - Piruea "Area Ex Zanin" 

- schema di contratto - 
 

 

 

 

 

TECNOHABITAT  progetto definitivo - esecutivo - 7281
  ingegneria  2

 
 
 
 
 

 

d'appalto per l'affidamento mediante invito dei lavori sopra descritti, con il criterio 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante offerta a prezzi 

unitari; 

− l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 89.389,00= + I.V.A., dei quali 

€ 6.229,90= per lavori in economia e € 3.895,64= per oneri per la sicurezza, 

questi ultimi non soggetti a ribasso. 

− il bando per l'appalto dei lavori, datato _________, fissava per il giorno 

________, alle ore ____, il termine per la presentazione delle offerte e per il 

giorno __________, alle ore _____, l'inizio delle operazioni di gara; 

− alla procedura negoziata sono stati invitati dieci operatori inseriti nell'elenco dei 

fornitori e prestatori d'opera del Comune di Montebelluna; 

− l'apertura delle buste presso la sede del Comune di Montebelluna è avvenuta il 

giorno _______ alle ore ___; 

− con determinazione del responsabile del procedimento n.______ del 

__________ è stata ratificata l'aggiudicazione definitiva della gara per i lavori di 

“Opere di completamento - Esecuzione d'ufficio - Piruea "Area Ex Zanin” alla 

ditta ________________________ di ________________, che ha prodotto 

l'offerta di maggior ribasso percentuale senza oltrepassare la soglia di anomalia, 

ovvero che ha offerto il ribasso percentuale del 

___%________________,_____%), per la somma netta di € ____________, 

inclusi gli oneri per la sicurezza, i costi del personale e i costi della sicurezza 

aziendale; 

Tutto ciò premesso tra il Comune di Montebelluna come sopra rappresentato e la 

Ditta appaltatrice nella persona del suo legale rappresentante sig. 
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__________________ __________________, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto dei lavori citati in premessa in conformità al progetto datato 07.12.2017 a 

firma dell'ing. Eros Cavallin dello studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna. 

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 – Esecuzione dei lavori  

La ditta esecutrice si obbliga a realizzare i lavori in oggetto a regola d'arte e nel 

rispetto delle prescrizioni tecniche specificamente indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, che s'intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non 

materialmente allegato. 

Art. 3 – Ammontare del contratto  

Il Comune di Montebelluna corrisponderà alla ditta esecutrice, a misura, la somma 

di € ________________________ (euro ____________________________/__) 

comprensiva degli oneri per la sicurezza quantificati in € 3.895,64 (euro 

tremilaottocentonovantacinque/64) oltre all'I.V.A. 

Art. 4 – Consegna dei lavori  

La consegna dei lavori sarà effettuata a seguito sottoscrizione d'apposito verbale. 

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei l avori  

I lavori dovranno compiersi in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire 

dalla data del verbale di consegna che deve coincidere con la data di inizio lavori. 

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto della incidenza delle 

giornate sfavorevoli (nella misura delle normali prescrizioni di andamento 
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stagionale). La ditta esecutrice per tutta la durata dell'appalto deve assicurare il 

mantenimento in sicurezza dell'area d'intervento ed eseguire gli eventuali ripristini e 

sistemazioni superficiali che si rendessero necessari. 

Art. 6 – Penale per i ritardi  

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di contratto è 

stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale e sarà adde-

bitata nel Certificato di Regolare Esecuzione e trattenuta sulla rata di saldo ovvero, 

se questa risultasse insufficiente, mediante escussione della polizza fideiussoria di 

cui all'articolo successivo. 

Art. 7 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione  definitiva  

A garanzia del completo e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti 

dal presente contratto la ditta esecutrice ha presentato cauzione definitiva di 

€ ______________ mediante fideiussione bancaria n. _______________ rilasciata 

da _______________ di ___________________, in data _________. La cauzione 

cesserà d'avere effetto alla data di emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

Art. 8 – Responsabilità verso terzi e assicurazione  

L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia quelli che esse dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando il Comune di Paese da ogni responsabilità a riguardo. Ai sensi della 

normativa vigente in materia di lavori pubblici l'appaltatore produce polizza 

assicurativa _______________ n. _________________ rilasciata con decorrenza 

________________ da ________________, contro tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, che copra tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a 
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causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 

anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Le somme a tal fine 

assicurate per la SEZIONE I sono pari a: 

Partita 1 – Importo di aggiudicazione dei lavori - € _______________; 

Partita 2 – € 300 000,00; 

Partita 3 – € 50 000,00. 

Tale polizza assicurativa prevede alla SEZIONE II anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di 

€ 1 000 000,00=. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei 

lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. 

Art. 9 – Certificato di Ultimazione Lavori  

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà un certificato d'ultimazione che 

dovrà essere sottoscritto dal rappresentante della ditta. Il certificato d'ultimazione 

potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta 

giorni, per il compimento di lavorazioni di piccola entità. 

Art. 10 – Stato Finale e Certificato di Regolare Es ecuzione  

Lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione saranno 

compilati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quest'ultimo sarà 

condizione necessaria per la liquidazione del credito. 

Art. 11 – Contabilizzazione dei lavori  

La contabilizzazione dei lavori deve intendersi a misura e a corpo. Nella 

contabilizzazione saranno applicati i prezzi di elenco posti a base di gara ribassati 
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in base alla percentuale di ribasso offerto dalla ditta appaltatrice. 

Art. 12 – Invariabilità del corrispettivo  

I prezzi s'intendono fissati dalla ditta in base a calcoli di propria assoluta 

convenienza e quindi agli effetti della liquidazione, resteranno fissi ed invariati 

indipendentemente da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente, 

nel formulare l'offerta. 

Art. 13 – Divieto di modificazione  

Nessuna modificazione ai lavori può essere attuata ad iniziativa esclusiva della ditta 

esecutrice. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del 

Procedimento, comporta l'obbligo della ditta esecutrice di demolire a sue spese i 

lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, 

rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Art. 14 – Nuovi prezzi  

L'elenco prezzi unitari allegato al progetto sarà valido anche per eventuali 

lavorazioni che si rendessero necessarie durante la fase dei lavori, anche se non 

previste nel computo metrico estimativo, mentre qualora risultassero necessari 

nuovi prezzi non previsti nel progetto, che comunque non comportano aumento 

dell'importo contrattuale, gli stessi saranno approvati con atto del Responsabile del 

Procedimento. 

Art. 15 – Prezzi unitari 

I prezzi unitari di base comprendono qualsiasi opera accessoria e necessaria per 

dare le lavorazioni completamente ultimate e funzionanti a regola d'arte. 

Art. 16 – Garanzia su opera e materiali 

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera e dei 

materiali forniti per sei mesi dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione. 
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L'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Comune di 

Paese non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c. 

Art. 17 – Manutenzione gratuita  

A partire dalla data risultante del Certificato di Ultimazione Lavori, salvo quanto 

previsto dall'art. 1669 c.c., per sei mesi consecutivi, la ditta esecutrice è obbligata 

alla manutenzione gratuita di tutte le opere da essa eseguite, a sostituire i materiali 

che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i 

guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti 

dall'uso, purché corretto, delle opere. Durante lo stesso periodo, la ditta esecutrice 

è tenuta a riparare gratuitamente ogni guasto che, a giudizio dei tecnici del Comune 

di Paese, dipenda dall'opera che essa ha eseguito. 

Art. 18 – Inadempimenti  

Oltre che nei casi previsti all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., qualora il 

Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento accertino comportamenti 

della ditta che concretino un grave inadempimento delle obbligazioni assunte tale 

da compromettere la buona riuscita dei lavori, quali ad esempio l'uso di materiali 

difformi da quanto previsto nel capitolato, ovvero quando l'esecuzione dei lavori 

ritardi, per negligenza o colpa della ditta, rispetto ai tempi programmati, il direttore 

dei lavori invierà alla ditta un'ingiunzione tramite raccomandata a/r, contestando 

specificamente gli inadempimenti rilevati e diffidandola a porvi rimedio (es. il 

ripristino delle opere a regola d'arte e nel rispetto del progetto, alla sostituzione dei 

materiali, a compiere lavori in ritardo) entro un termine non inferiore a 10 giorni. In 

caso d'accertata mancata ottemperanza a quanto diffidato, senza particolari 

formalità, il Comune di Paese ha diritto di risolvere il contratto tramite atto scritto del 

Responsabile del Procedimento, salvo il diritto a risarcimento del danno subito dalla 
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società stessa a seguito dell'affidamento a nuova ditta per il completamento dei 

lavori quali maggiori costi e ritardo nel disporre l'opera. 

Art. 19 – Anticipazione 

Ai sensi dell'articolo 26-ter, della Legge n. 98 del 2013, così come modificato 

dall’art. 8 comma 3bis della Legge 11 del 2015, è dovuta all’appaltatore una 

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (dieci per cento) dell’importo del 

contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni 

previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 20 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo  

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogniqualvolta il 

suo credito raggiunga il limite fissato all'art. 22 del capitolato speciale per la rata 

minima erogabile al netto della prescritta ritenuta stabilita dall'art. 4 del regolamento 

dei lavori pubblici emesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 

ottobre 2010. Per questo lavoro l'importo della rata minima erogabile è fissata in 

€ 50 000,00= (euro cinquantamila/00). Dopo emesso il certificato di ultimazione dei 

lavori, si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia 

l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra. In caso di legittima sospensione 

totale dei lavori della durata superiore a 90 (novanta) giorni verrà corrisposto 

all'Impresa un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, qualunque sia 

l'ammontare di esso. Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia 

l'ammontare, disposto previa garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs 

50/2016 e ss. mm. e ii., dovrà essere emesso, dietro compilazione del conto finale, 

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di 

regolare esecuzione. Il pagamento delle ritenute di legge sarà effettuato 

all'approvazione degli atti di collaudo; in pari data verrà fatto lo svincolo delle 
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garanzie fideiussorie eventualmente prestate. 

Art. 21 – Subappalto  

L'affidamento in subappalto sarà autorizzato dal committente alle condizioni 

previste dalla normativa vigente. In sede di gara la ditta appaltatrice ha dichiarato di 

voler subappaltare parte delle lavorazioni da eseguire, come da apposita 

dichiarazione rilasciata il ________. 

Art. 22 – Risoluzione del contratto  

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Oltre alle 

ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016 con particolare riguardo agli artt. 108 e 109, dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune di Paese ha facoltà di risolvere il contratto 

nei seguenti casi: 

� frode nell'esecuzione dei lavori; 

� inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi 

d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

� manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 

� inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

� gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore o dei 

subappaltatori, previa formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono 

giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto; 

� sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore 

senza giustificato motivo; 

� rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini fissati; 
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� subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il contratto; 

� non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo 

dell'opera; 

� nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o al piano di sicurezza integrante il contratto, 

e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del 

procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; 

� in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

� in tutti i casi previsti dal presente contratto. 

In caso di risoluzione per inadempimenti dell'appaltatore, questi dovrà provvedere 

al risarcimento di tutti i danni riportati dal Committente, lo stesso Committente avrà 

diritto ad incamerare la cauzione e di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma 

dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, in attesa della risoluzione delle controversie 

giudiziali da parte del Foro di Treviso in merito alla somma da corrispondere al 

medesimo Committente quale risarcimento del danno. In ogni caso, pronunciata la 

risoluzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto, previo verbale di constatazione 

dello stato dei lavori e dei cantieri da redigersi in contraddittorio con il Direttore dei 

Lavori, a rimettere nel possesso del Committente medesimo le aree di intervento, 

nel termine di dieci giorni dalla dichiarazione di risoluzione. Sarà in facoltà del 

Committente, se ed in quanto lo riterrà opportuno, rilevare totalmente o 

parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera dell'Appaltatore. I 

materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera che il Committente non intenderà 
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utilizzare per il proseguo dei lavori dovranno essere sgomberati dall'Appaltatore 

nello stesso termine di cinque giorni dalla comunicazione del Committente in ordine 

al rilevamento dei beni a piè d'opera, in difetto, il Committente provvederà alla loro 

rimozione e deposito a spese dell'Appaltatore. Nessuna contestazione sulla 

regolarità formale e sostanziale della risoluzione del Contratto potrà essere 

invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della 

consegna delle aree d'intervento e dei cantieri. Ad avvenuta consegna delle opere 

ed all'immissione in possesso da parte del Committente, si darà corso al conto 

finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, degli utensili e del 

cantiere sarà fissato d'accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, il 

Committente provvederà ad una determinazione provvisoria del corrispettivo e la 

relativa controversia sarà risolta ricorrendo alla procedura prevista. 

Art. 23 – Domiciliazione  

A tutti gli effetti del presente contratto l'esecutore elegge domicilio presso la sede 

comunale. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso la predetta 

sede a mezzo lettera raccomandata e s'intenderanno fatte personalmente 

all'appaltatore. 

Art. 24 – Norme non previste nel contratto  

Per quanto non espressamente convenuto si richiama il Capitolato Speciale 

d'Appalto, il progetto e la normativa sui lavori pubblici vigente. 

Art. 25 – Controversie  

Il Foro esclusivamente competente è quello di Treviso. È esclusa in ogni caso la 

competenza arbitrale. 

Art. 26 – Registrazione contratto  

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte 
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richiedente. 

Art. 27 – Conferma e sottoscrizione delle parti  

Il presente atto è a completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali 

lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come espresso con i seguenti allegati: 

offerta economica, elaborati progettuali e quant'altro previsto dalla vigente 

legislatura. 

per il COMUNE DI MONTEBELLUNA 

 

 

…................................................................ 

PER LA DITTA APPALTATRICE 

 

 

…................................................................ 

Vengono specificatamente approvate, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole: artt. 5, 

6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26 e 29. 


