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REPUBBLICA ITALIANA 

Provincia di Treviso  

COMUNE DI MONTEBELLUNA 

CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 

NUOVO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO DI BIADENE E PEDERIVA 

CUP D98E18000050009 – CIG 8506912DD9 

*** 

Tra i signori: 

1) Pier Antonio De Rovere, nato a Pordenone  l’11.10.1982, domiciliato per la 

carica presso il municipio di Montebelluna, il quale interviene nel presente atto nella 

sua qualità di Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio del Comune di 

Montebelluna, con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 118, Codice Fiscale 

00471230268, in seguito denominato “Comune o committente”, in forza del 

Provvedimento del Sindaco n. 14 del 16.9.2020, conservato agli atti del Comune; 

2)  Angelo Finocchiaro, nato a Catania il 23.5.1989,  il  quale interviene nel  

presente  atto  nella  sua  qualità di legale rappresentante della ditta Finocchiaro 

Costruzioni srl, con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria 7, partita i.v.a 

05319460878, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 

verticale costituito con la ditta Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc, 

con sede in Corato (BA), viale dei Ginepri, partita i.v.a 06238700725, in seguito 

denominato “appaltatore, giusto atto costitutivo per scrittura privata autenticata del 

notaio Francesco Capozza, con studio in Corato (rep. 8439 del 24.5.2021) e  del 

notaio Giuseppe Bonaccorso, con studio in Caltagirone (rep. 20732 

dell’8.6.2021),come successivamente rettificati con atto per scrittura privata 
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autenticata dei medesimi notai rispettivamente rep. 8633/2021 e 20995/2021,   

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 30.12.2020, esecutiva, 

efficace, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “costruzione del 

nuovo plesso scolastico primario di Biadene e Pederiva”, a Montebelluna, 

per un importo complessivo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), di cui: € 

3.820.495,49 (tremilioniottocentoventimilaquattrocentonovantacinque/49) per 

lavori soggetti  a ribasso  e € 55.273,87 

(cinquantacinquemiladuecentosettantatre/87) per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- con  determinazione  del dirigente del 3° Settore del Comune di 

Montebelluna  n. 954 del 31.12.2020, efficace, è stata avviata la   procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1 

del d.l. 76/2020 (convertito nella legge n.120/2020), per l’appalto dei lavori in 

oggetto, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 

bis, del D.lgs 50/2016; 

-       con determinazione dirigenziale   n.  273 del 23.4.2021, efficace,  i lavori in 

oggetto sono stati appaltati  alla ditta Finocchiaro Costruzioni srl, con sede in 

Tremestieri Etneo (CT), in costituendo raggruppamento con la ditta 

Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc, di Corato (Ba), per un 

importo di € 3.319.344,49 

(tremilionitrecentodiciannovemilatrecentoquarantaquattro/49) , più i.v.a,, di 

cui € 55.273,87 per oneri di - sicurezza non soggetti a ribasso; 

-            l’appalto sarà compensato a  corpo; 

-   è decorso il periodo dilatorio di cui all’art. 32 del d. lgs. 50/2016 e che  non 
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sono pervenuti ricorsi in merito alla procedura di appalto; 

-  La ditta Finocchiaro Costruzioni srl ha effettuato la comunicazione in merito a 

quanto prescritto all’art. 1 del DPCM n. 187/1991, con nota depositata agli 

atti del Comune. Ha inoltre reso la dichiarazione di conformità a standard 

sociali minimi prevista dall’art. 53 del capitolato speciale d’appalto; 

-  in data 13.5.2021 e 30.6.2021, tramite la banca dati nazionale unica 

antimafia, è stata acquisita la comunicazione antimafia ai sensi del 

d.lgs.159/2011, rispettivamente nei confronti della ditta Ebanisteria Caputo di 

Cataldo e Michele Caputo snc e della ditta  Finocchiaro Costruzioni srl; 

-   l’opera è finanziata con contributo (mutuo BEI) per € 2.400.000,00; con 

mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per € 1.660.000,00 e con 

fondi propri dell’ente per € 940.000,00; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – Oggetto del contratto 

Il Comune di Montebelluna, a mezzo del Dirigente del 3° Settore Governo e 

Gestione del Territorio, affida all’appaltatore, che accetta senza condizione alcuna, 

l’esecuzione dei lavori di “costruzione del nuovo plesso scolastico primario di 

Biadene e Pederiva”. 

L’appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e 

quant’altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e 

descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel capitolato speciale 

d'appalto e nel presente contratto. 

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo il progetto  esecutivo approvato 

con la deliberazione citata in premessa, le regole dell'arte nonché in conformità 
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all’offerta economica. 

Formano parte integrante del presente contratto anche se non  materialmente 

allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti del Comune e che si intendono 

accettati in ogni loro parte: 

1. il capitolato speciale d’appalto; 

2. gli elaborati grafici progettuali e la relazione; 

3. l’elenco dei prezzi unitari, rispetto ai quali l’appaltatore ha offerto il ribasso del 

13,31%; 

4. il cronoprogramma;  

5. il piano di coordinamento e di sicurezza e i  piani operativi di sicurezza; 

6. le polizze di garanzia. 

Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti contrattuali si applicheranno, 

nell’ordine, le disposizioni di cui ai seguenti atti: contratto,  capitolato speciale 

d’appalto, lettera di invito a presentare offerta, grafici di progetto. 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale 

d’appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le 

altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e quelle in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori nei cantieri. 

ART. 2 – Corrispettivo contrattuale 

Il     corrispettivo     d’appalto     è     determinato, salva la liquidazione finale,    in     

complessivi €   3.319.344,49 

(tremilionitrecentodiciannovemilatrecentoquarantaquattro/49), più   IVA,  di cui € 

55.273,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il contratto è stipulato “a  corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis,  del d. 

lgs.50/2016. 
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ART. 3 – Termini per l’esecuzione del contratto 

La consegna dei lavori oggetto del presente contratto è previsto venga effettuata in 

unica soluzione, a garanzia del rispetto del programma lavori.  

L’impresa appaltatrice assume l’obbligo di installare sul luogo di intervento un 

cartello di cantiere  sul modello che sarà indicato dal responsabile del procedimento 

e sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “Opera finanziata dalla Cassa 

depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale”. 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. E’ ammessa la 

sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di 

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che 

impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi e nei 

casi previsti all’art. 107 del DLgs. 50/2016. Salvo che la sospensione non sia dovuta 

a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per 

l’esecuzione dei lavori. Il Comune potrà concedere proroghe del termine per 

l’esecuzione dei lavori esclusivamente per cause non imputabili all’appaltatore, 

previa richiesta motivata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile del 

procedimento risponderà in merito alla domanda entro trenta giorni dal suo 

ricevimento, sentito il direttore dei lavori. 

ART. 4 – Penalità 

Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del d. lgs.50/2016, nel caso di mancato rispetto 

del termine per l’ultimazione dei lavori  sarà applicata una penale giornaliera pari 

all’uno per mille dell’importo del contratto, nella misura massima  del 10% (dieci per 

cento) dell’importo netto contrattuale. 
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ART. 5 – Pagamenti 

L’appaltatore ha diritto all’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto ai sensi 

dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, entro 15 giorni dalla data di effettivo 

inizio dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori. Il pagamento è subordinato alla  

presentazione, da parte dell’appaltatore, della garanzia fideiussoria o bancaria di 

importo pari all’importo dell’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 

crono programma dei lavori. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, mediante 

emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di 

garanzia ma comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual 

volta il suo credito –al netto dei certificati precedenti- raggiunga la somma di € 

180.000,00 (centottantamila/00).  

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati all’appaltatore e saranno 

effettuati dal Comune accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo 

articolo. I pagamenti saranno subordinati all’acquisizione della dichiarazione di 

regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti. 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), iva compresa, 

il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà la 

verifica prevista dall’art. 4 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, salvo eventuali sospensioni 

disposte per legge. Nel caso dalla verifica emerga  la presenza di debiti in misura 

pari almeno all'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune non provvederà al 

pagamento delle somme dovute all’appaltatore fino alla concorrenza dell'ammontare 

del debito riscontrato, per il lasso temporale previsto dall’art. 4 del citato D.M. 

Decorso il suddetto termine senza che il competente agente della riscossione abbia 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
o
n
t
e
b
e
l
l
u
n
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
n
u
m
.
 
0
0
4
1
0
7
2
 
d
e
l
 
1
1
-
0
8
-
2
0
2
1



7 

 

notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di 

versamento di somme, il Comune procederà al pagamento.  

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del d.  lgs. 50/2016, pari all’importo 

della predetta rata di saldo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. Il 

pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro i 30 (trenta) giorni dall’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.********* 

Ai fini della corresponsione di interessi per l’eventuale ritardato pagamento non si 

terrà conto del tempo intercorrente tra la data di richiesta di erogazione della somma 

all’istituto mutuante o alla Regione Veneto e la data di accredito delle somme presso 

la tesoreria comunale. 

La ditta Finocchiaro Costruzioni srl ha rilasciato procura all’incasso a favore della 

ditta Ebanisteria Caputo snc, con atto rep. 20988 del notaio Giuseppe Bonaccorso, 

di Caltagirone, in data 23.7.2021, per la parte di corrispettivo inerente ai lavori della 

categoria OS32 previsti in appalto. 

ART. 6 – Modalità di quantificazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle 

opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative 

alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale o –in mancanza- 

quantificate dal direttore dei lavori desumendole dal computo metrico estimativo-, di 

ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro 

eseguito. 

ART. 7 – Controlli 

Il Comune appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del 

presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in 
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fase di esecuzione dei lavori  e il responsabile del procedimento, i quali potranno 

adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta 

esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in 

capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. In ogni caso sono 

fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso 

d’opera. 

ART. 8 – Tracciabilità della spesa 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi 

finanziari” della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, che dichiara di 

conoscere, fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori 

in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non 

esclusiva; quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o 

postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni; quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna 

transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), 

nonché l’obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti 

un’apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il 

pagamento avverrà  su  uno  o  più  dei  conti  correnti  “dedicati”,  indicati  nella  nota  

dell’appaltatore, acquisita al prot. 24471 del 10.5.2021, agli atti del Comune. 

Nel caso di cessione del credito relativo all’appalto di cui al presente contratto, fermo 

quanto previsto dall’art. 106 del Dlgs. 50/2016, è fatto obbligo anche al cessionario di  

indicare il CIG e il CUP dell’opera e di anticipare i pagamenti all’appaltatore 

mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. 

Il sig. Angelo Finocchiaro, quale legale rappresentante della ditta appaltatrice, è la 

persona delegata a ricevere e a quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo. 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
o
n
t
e
b
e
l
l
u
n
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
n
u
m
.
 
0
0
4
1
0
7
2
 
d
e
l
 
1
1
-
0
8
-
2
0
2
1



9 

 

ART. 9 – Collaudo dei lavori 

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche 

prestabilite ed in conformità al presente contratto avverrà con l’emissione del 

certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall’ultimazione 

lavori. 

Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare 

esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori stessi. 

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione  assumono carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data della loro emissione. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per  

le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune 

prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma 

carattere definitivo. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo. 

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata i lavori eseguiti, se 

ricorrono le condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. 

ART. 10 – Subappalto 

L’appaltatore, qualora intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare -con 

congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto- apposita 

domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto previsto dal 

suddetto art. 105 . Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di legge; 

la quota parte di lavori subappaltabile è pari al 40% dell’importo del presente 

contratto. I lavori relativi alle categorie scorporabili OG11 e OS32 sono subappaltabili 
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nel limite del 30% dell’importo delle rispettive categorie. Tale limite non incide sul 

predetto limite del 40%. 

Il Comune provvederà al pagamento diretto di quanto dovuto ai subappaltatori, nei 

casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, salvo che non sia 

diversamente stabilito negli specifici contratti di subappalto. Diversamente, qualora il 

Comune non provveda al pagamento diretto, l’appaltatore dovrà trasmettergli, entro 

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non assolva al suddetto obbligo, il Comune 

sospenderà il pagamento del successivo certificato di pagamento senza 

corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di 

nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento del 

corrispettivo è subordinato all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità 

contributiva anche del subappaltatore. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

ART. 11 – Obblighi dell’appaltatore L’appaltatore si obbliga: 

a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;  

b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della 

Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi 

di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento 

dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse 

Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di  

appartenenza;**************************************************************************** 
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c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni 

economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 

integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni 

contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.******************** 

d) a rispettare il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nei contratti pubblici a cui ha aderito il Comune di 

Montebelluna, che qui si intende espressamente richiamato anche se non 

materialmente allegato al presente atto. 

e) ad informare tempestivamente la Regione del Veneto e il Comune di ogni 

contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad 

illeciti penali connessi all’appalto;  

f) a custodire libri e documentazione contabile relativa all’appalto;  

g) consentire all’Istituto Finanziatore o alla BEI (o a soggetto dalla stessa  

delegato), relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la 

documentazione concernente il progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti 

consentiti dalla legge.  

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva  

(DURC)   dell’appaltatore,   con  l’attestazione   della   regolarità  contributiva,  con 

scadenza 12.9.2021 per la ditta Finocchiaro Costruzioni srl e 14.9.2021 per la ditta 

Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc. 

ART. 12 – Cauzione e garanzia 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l’appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di  cui all’art.  103 

del   D.lgs.  50/2016  di €  220.902,50 a   mezzo  polizza fideiussoria  n. 

2021/13/6598862 del 21.5.2021, rilasciata    da Italiana Assicurazioni spa, con sede 
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in Milano. 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di 

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante 

da ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo,  un'assicurazione, con polizza n. 

2021/25/6192655 del 19.5.2021, rilasciata da Italiana Assicurazioni spa, con sede in 

Milano, con i massimali previsti dal Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 13 – Composizione azionaria 

L’appaltatore si impegna, ai fini di quanto previsto all’art. 1 del DPCM n. 187/1991, a 

comunicare in corso d’opera se siano intervenute variazioni alla composizione 

societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto attestato in 

sede contrattuale. 

ART. 14 – Risoluzione del contratto 

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le disposizioni di 

cui agli artt. 108 e 109 del DLgs. 50/2016. Possono, altresì, costituire causa di 

risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  

ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.  

ART. 15 – Cessione dei crediti 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto 

dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e della Legge n. 52/1991 a condizione che il 

cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell’apposito 

Albo presso la Banca d’Italia e che il relativo contratto, stipulato mediante atto 
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pubblico o scrittura privata autenticata, venga trasmesso, in originale o copia 

autenticata, al Comune prima del pagamento del certificato di pagamento. 

ART. 16 – Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale 

che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 

205 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, saranno attribuite alla competenza del 

Foro di Treviso. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.************************************* 

ART. 17 – Domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore, a mezzo del proprio legale 

rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la 

sede legale della ditta in via Trinacria 7 di Tremestieri Etneo (CT) o, in caso di 

irreperibilità presso il Municipio di Montebelluna. Tutte le intimazioni, le assegnazioni 

di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di 

appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie 

dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono 

essere effettuate presso il domicilio eletto. 

ART. 18 -  Norma finale - Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti,  previsti dalla vigente 

normativa, sono a totale carico dell’appaltatore. 

L’imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento effettuato dall’appaltatore  

con modello F23. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

l’appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
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obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso; le relative spese saranno a 

carico della parte richiedente. Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano 

conforme alla loro volontà e sottoscrivono nell’intero con unica firma digitale, di cui è 

stata accertata le validità. 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:  Pier Antonio De Rovere  

L’APPALTATORE:  Angelo Finocchiaro 
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