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RELAZIONE TECNICA 

 

 



L’intervento è localizzato a Montebelluna all’angolo tra Via Garibaldi e Viale 

della Vittoria, su un’area censita in Comune di Montebelluna Fg. 38 mappali 

147-355-2320 e classificata dal Piano Interventi vigente come Zona A1. 

Il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica relativo all’area è stato approvato 

Con D.C.C. n°56 dell’8.8.2005. 

La variante in esame prevede innanzitutto la monetizzazione del posto auto a 

standard primario previsto dal Piano di Recupero approvato, al fine di poter 

successivamente, una volta resa privata tutta l’area scoperta, installare una 

barriera automatizzata. 

Le opere da eseguire, oltre alla modifica degli stalli posti auto, che 

consisteranno solo in una diversa segnatura dei parcheggi a terra con idoneo 

colore e l’installazione di una sbarra automatizzata, riguarderà anche la 

modifica del marciapiede e dell’area a verde in prossimità dell’incrocio tra 

via Garibaldi e Viale della Vittoria, limitato ad ovest dal vano scala di 

accesso al piano interrato del Residence “Ducale” e a nord sull’allineamento 

con la facciata sud del fabbricato.  

Le opere si rendono necessarie per migliorare la fruibilità dei percorsi e degli 

spazi di uso pubblico. In particolare si prevede lo spostamento dell’attuale 

passaggio pedonale, localizzato al limite dell’incrocio stradale, più 

internamente, così da avere la possibilità anche di allargarlo e renderlo 

maggiormente fruibile da persone a ridotta capacità motoria. Un effetto 

conseguente, oltre come detto a maggior sicurezza ai pedoni e maggior 

fruibilità degli spazi, sarà il miglioramento delle condizioni alla base 

dell’esemplare di Sophora Japonica sulla porzione di area verde localizzata a 



sud-est, liberando parte dell’apparato radicale dalla copertura della 

pavimentazione dell’attuale marciapiede. 

La modifica del percorso, inoltre, permetterà di migliorare i raccordi tra aree 

pavimentate, eliminando le barriere architettoniche esistenti , e cioè il 

gradino tra la piazzetta ed il marciapiedi ad est, spostando la rampa di 

raccordo in prossimità dell’area verde, a diretto contatto con 

l’attraversamento pedonale e garantendo 1,50 mt di larghezza minima dei 

percorsi pedonali. Il rifacimento del marciapiede permetterà inoltre il 

miglioramento del relativo fondo, rendendolo più regolare ed uniforme. Altra 

opera da realizzare è la rimozione del palo di illuminazione pubblica posto 

sotto la pianta di Sophora Japonica. 

L’ammontare dei lavori relativi a tali opere è pari a € 10.000 e la quota di 

monetizzazione verrà utilizzata a tale scopo. 

 

Le precedenti superfici a standard pubblico prevedevano i seguenti valori: 

Area a verde mq 25+25 

Area a parcheggio pubblico  mq 16 

TOTALE mq 66 

 

Le superfici a standard di variante prevedono i seguenti valori: 

Area a verde mq (7,44+25,00+9,32) = 41,76 mq 

Area a parcheggio pubblico monetizzato 

Area a marciapiede in ambito mq 13,58 

TOTALE mq 55,34 



 

 

Già in proprietà al Comune di Montebelluna: 

Area a marciapiede fuori ambito mq (1,13+21,05) = 20,96 22.18mq 

Area a verde fuori ambito mq (5,62+5,00) = 10,65 mq 

come meglio evidenziato nelle planimetrie di progetto di variante. 

 

Le opere verranno eseguite come di seguito descritte: 

la prima fase operativa prevede la rimozione del vecchio marciapiede a 

margine della strada; facendo attenzione a non danneggiare i blocchetti di 

porfido, si rimuoverà la vecchia cordonata a livello terra per rialzarla e creare 

così l’aiuola di pertinenza dell’essenza arborea. Durante la fase di scavo per 

la formazione del basamento in calcestruzzo del nuovo marciapiedi, si 

sposterà il terreno vegetale scavato per formare proprio l’aiuola. Verrà 

formato il nuovo basamento in calcestruzzo dello spessore di circa 10 cm per 

il nuovo marciapiede, dopo aver effettuato la posa delle nuove cordonate, 

sempre in porfido, a limite delle aree verdi; verrà effettuata la relativa posa 

del porfido a cubetti con posa a coda di pavone su letto di malta bastarda, 

integrando ove necessario i cubetti mancanti. 

 

Come da precedente convenzione la manutenzione delle aree verdi sarà a 

carico  delle ditte proprietarie come pure la potatura degli alberi. 

 



Si prevede poi l'inserimento di una sbarra meccanizzata, per l’accesso alle 

aree private, che permetta di regolarizzare il traffico ai veicoli dei residenti del 

residence “Ducale”, mantenendo aperto uno spazio di accesso pedonale. 

A seguito del nuovo PUT di Montebelluna, in particolare dell’inversione in 

senso unico di marcia di Via Garibaldi, si è verificata una modifica 

dell'ingresso al montauto del Condominio “Ducale”, riducendone il raggio di 

curvatura e creando così una criticità per gli utilizzatori del montauto stesso; 

pertanto, in occasione del progetto di cui sopra, si è ritenuto opportuno in 

collaborazione con gli uffici tecnici e l'amministrazione comunale e vista la 

possibilità della modifica del sedime della viabilità dato dal senso unico di 

marcia, di traslare il senso di marcia più a sud in prossimità del marciapiedi 

del fabbricato Ex Veneto Banca. Ciò permette due vantaggi, e cioè di 

realizzare con segnaletica orizzontale uno stallo zebrato per una larghezza di 

mt 2,50 che permette una fermata temporanea durante l'apertura del 

montauto e la fuoriuscita dei mezzi eventualmente presenti nel montauto, e 

l'altro vantaggio di avere un raggio di curvatura di accesso maggiore, di 

conseguenza con una facilitazione di utilizzo del montauto, oltre ad una 

maggiore sicurezza stradale.  
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