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1. Relazione generale

Premesse

L’Amministrazione Comunale di Montebelluna (TV) ha in previsione la realizzazione dei lavori di
asfaltatura di alcune strade comunali, dei lavori che consentano una costante efficienza della
segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei lavori per la realizzazione della rotatoria
allintersezione tra Via Monte Grappa e Via Ospedale, ai fini di garantire la sicurezza stradale,
oltre che interventi su impianti di illuminazione pubblica e su alcuni impianti semaforici ai fini del
di garantire il risparmio energetico e minori costi di manutenzione e dei lavori per la
sistemazione della nuova area destinata al mercato del pesce.

Asfaltatura delle strade

La realizzazione dei lavori di asfaltatura di alcune strade comunali e dei lavori che consentano
una costante efficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale, riguardano le seguenti
strade:

1. Via Feltrina Nord: tratto di banchina stradale, mediante: scarifica, sagomatura e
compattazione del fondo stradale esistente con eventuale apporto di stabilizzato per
circa 22 mq; fornitura, stesa e compattazione di conglomerato bituminoso di
granulometria 0/12-0/15 mm al 5% di bitume per uno spessore fino a cm 7 steso a
mano, con salvaguardia delle piante esistenti per circa 22 mq; saturazione superficiale
mediante spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di sabbia fine;

2. Via Stradetta: sistemazione del raccordo con Via Stradone del Bosco, mediante la
rimozione del materiale esistente, posa di vagliato misto stabilizzato dello spessore di
10-15 cm e successiva stesa di bynder chiuso da 10 cm;

3. Via S. Raffaele: riasfaltatura di un tratto in corrispondenza del civico 42 (percorso
“Natura”), mediante posa di bynder e successivamente posa di tappeto d'usura in ambito
viario, ai fini di sistemare la pavimentazione ammalo rata;

4. Cimitero del capoluogo: piazzale situato a Ovest del cimitero per 750 mg, mediante
ricariche di asfalto e la successiva posa del tappeto d’'usura di adeguato spessore (cm
3,5);

5. Via Caonada: Tratto avente lunghezza pari a m 190. La strada oggetto d’intervento € gia
asfaltata. Per garantire il mantenimento delle quote esistenti la strada sara, ove
necessario, fresata (spessore fresatura cm 3,00) e successivamente sara ripristinata la
pavimentazione. Si provvedera a riportare in quota alcuni chiusini dei sottoservizi
presenti. Sono previste delle ricariche di asfalto e la successiva posa del tappeto d’'usura
di adeguato spessore (cm 3,5). Si procedera, ove necessario alla pulizia dei bordi
stradali e al riporto di materiale stabilizzato per compensare la quota tra la nuova
pavimentazione e il ciglio stradale. Per rendere l'intervento completamente funzionale,
stato previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Modalita d’intervento per I'asfaltatura delle strad e

Constatato che i manti stradali presentano diffusi distacchi e screpolature, si & valutata
I'opportunita di intervenire mediante il rifacimento o la formazione a nuovo dei manti bituminosi.

Per garantire gli “attacchi” agli strati esistenti, e sempre che lo renda attuabile lo spessore
dell’asfalto preesistente, in alcuni tratti si interverra mediante la preventiva fresatura dei manti
stradali superficiali, la quale sara eseguita per la profondita necessaria e valutata volta per volta
dalla Direzione Lavori.

In alcuni tratti di strada, ove dovessero emergere avvallamenti che evidenziassero un
sottofondo non idoneo, si interverra mediante la preventiva scarifica ed il rifacimento del
sottofondo stesso.

Prima delle operazioni di stesa dei conglomerati bituminosi & prevista, ove esiste la possibilita e
dove si riterra opportuno, la messa in quota finita dei principali chiusini, delle caditoie e similari
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esistenti, come per esempio quelli dei pozzetti di manovra dell’acquedotto, in modo da dover
intervenire in seguito il meno possibile con rotture degli asfalti.

Modalita d’intervento per la segnaletica orizzontal e e verticale

La segnaletica prevista sara quella a norma con il Nuovo Codice della Strada e,
compatibilmente con le dimensioni stradali, prevedera linee di margine e di mezzeria, zebrature,
scritte di Stop, dare precedenza, attraversamenti pedonali, frecce, parcheggi, etc.

Lungo alcuni tratti stradali, ove la segnaletica orizzontale non & piu visibile, & prevista
'esecuzione di primo impianto della segnaletica orizzontale. Sono compresi altresi i segnali
stradali di prima installazione, ad integrazione della segnaletica stradale presente lungo le
strade comunali, la sistemazione di alcuni delineatori di margine ed altra segnaletica
complementare, soprattutto in corrispondenza di quelle curve o doppie curve pericolose. Si é
tenuto conto, altresi, della possibilitd di rallentare il traffico in alcuni punti particolarmente
pericolosi della rete stradale mediante installazione di rallentatori di velocita (dossi artificiali) e di
piattaforme rialzate in asfalto (passaggi pedonali rialzati).

Interventi puntuali di migliorie stradali

Oltre a quanto sopra esposto, sono previsti una serie di interventi atti a garantire la corretta
efficienza, durata e sicurezza della struttura stradale e limitrofa, che saranno realizzati in piu
punti del territorio comunale come da richieste varie formulate dai cittadini e/o individuate dai
tecnici comunali:

1. Via San Gaetano: realizzazione di percorso pedonale dall’incrocio con Via delle Alte fino
all'accesso carraio della scuola primaria, dove sono collocate le rastrelliere per biciclette,
mediante: realizzazione di abbassamento dell'esistente marciapiede in corrispondenza
dell'incrocio; asfaltatura della banchina esistente lungo Via Gaetano (circa mq 46); scavo
di sbancamento e riporto di stabilizzato-sarone nella zona verde (circa mqg 90);
realizzazione di recinzione in paletti e rete (h=ml 1,5) per una lunghezza di circa ml 10;
abbattimento di due tratti di muro in c.a. con relativo allontanamento del materiale di
risulta in discarica autorizzata;

2. Via Erizzo: sistemazione pavimentazione in asfalto sul perimetro di alcuni chiusini di
fognatura, mediante: fresatura della pavimentazione in asfalto perimetrale al chiusino circolare
per una dimensione di mt. 2,00 x 3,50, fornitura e stesa di bynder per uno spessore medio di cm.
5 e per mg. 7,00, fornitura e stesa di tappeto bituminoso per uno spessore di cm. 3 e per mq. 7,
sabbiatura ed emulsionatura finale.

3. Via Consolata: tombamento di un tratto del fossato in corrispondenza dell'intersezione
con Via Feltrina Centro per l'allargamento della sede stradale al fine di migliorare la
sicurezza viaria. Per tale intervento e stato rilasciato un parere da parte del Consorzio
Brentella. prot. n. 52796 del 28/11/2016 con relative prescrizioni di intervento e
l'autorizzazione paesaggistica n. 41 del 07/06/2017 per eseguire il lavoro sopra citato;

4. Via Feltrina Sud: tombamento di un tratto del fossato in corrispondenza dell'intersezione
con Via Bacchieghe per l'allargamento della sede stradale al fine di migliorare la
sicurezza viaria. Per tale intervento € stato rilasciato un parere da parte del Consorzio
Brentella. prot. n. 52796 del 28/11/2016 con relative prescrizioni di intervento;

5. Via Monte Solder: fornitura e posa di fontana da giardino in cemento con vasca di
raccolta acqua ed erogatore con pulsante a scatto, compreso posa delle tubazioni e
allaccio, reinterro, ripristino del manto erboso e dell'asfalto su strada;

6. Messa in sicurezza del passaggio pedonale situato all’incrocio tra Via Galilei e Via
Manin, mediante lo spostamento dello stesso, compreso il lievo e la demolizione della
cordonata in cls del marciapiede esistente e la fornitura e posa in opera di cordonate
nuove su letto di calcestruzzo, adeguatamente rinfiancate e posa di asfalto a freddo ben
costipato a ridosso della cordonata, compresa la cancellazione della segnaletica
orizzontale esistente e la fornitura e posa della nuova segnaletica orizzontale e
orizzontale;



7. Realizzazione di piattaforme rialzate in asfalto (passaggi pedonali rialzati), di altezza di
15 cm dal piano di campagna per tutta la larghezza della strada e per una larghezza
piana superiore di m 3,50, raccordandosi poi alla pavimentazione esistente con due
rampe larghe m 2,50. E compresa I'emulsione di base, il bynder per un primo strato e il
tappeto di usura superficiale e nelle rampe per spessore minimo di cm. 4,
'emulsionatura e la sabbiatura superficiale, la segnaletica orizzontale di passaggio
pedonale e le fasce gialle sulle rampe e segnaletica verticale di passaggio pedonale e
(pali e segnali) e la segnaletica di preavviso (pali e segnali) in Via S. Carlo in
corrispondenza di Via Rodari, in Via Foresto in corrispondenza di Via Cima Mandria e in
Via Caonada in corrispondenza della scuola dell'infanzia parrocchiale;

8. Messa in sicurezza di chiusini e pozzetti quadrati o circolari, rumorosi nelle strade
comunali, mediante rimozione del telaio esistente, posa in opera su nuovo letto di
calcestruzzo e posa in opera del telaio precedentemente rimosso e raccordo con il piano
stradale con calcestruzzo;

Lavori di adeguamento nuova area mercato del pesce in Largo X Martiri

L’Amministrazione comunale ha deciso di spostare il mercato del pesce in Largo X Martiri. Si
tratta di parte dellarea a parcheggio addossata al percorso pedonale sterrato situato a Sud
della biblioteca comunale. II mercato del pesce sara predisposto per accogliere quattro
postazioni: tre banchi temporanei del pesce e una friggitoria (vedasi tavola allegata).
Con nota prot. 17.375 del 14/04/2017 il Servizio Veterinario - igiene degli alimenti di origine
animale dell’'ULSS 2 ha fornito le seguenti indicazioni:

a) Realizzazione di pavimentazione lavabile con una pendenza adeguata per la raccolta ed

eliminazione dei reflui;

b) Allacciamento alle reti idrica ed elettrica per ciascun posteggio;

c) Posizionamento dei contenitori per i reflui solidi urbani;

d) Eventuale copertura dell’area interessata.

Pertanto risulta necessario predisporre i seguenti lavori di adeguamento dell'area individuata:

* In corrispondenza dei tre banchi temporanei del pesce € prevista una sabbiatura della
superficie asfaltata ai fini di rendere il piu possibile compatta e liscia la pavimentazione
per un’agevole pulizia.

« E prevista la raccolta delle acque reflue dei 3 banchi temporanei del pesce su pozzetti
dedicati che convoglieranno sulla linea della fognatura nera esistente.

 Le acque di risulta del lavaggio dellarea dedicata al mercato del pesce saranno
convogliate tramite una cunetta che colleghera le caditoie esistenti sulla linea di acque di
prima pioggia esistente.

» Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica dei banchi sara installata una torretta a
scomparsa con relative prese per l'allacciamento delle rispettive postazioni.

» Per quanto riguarda la fornitura dell'acqua potabile sara eseguita una nuova linea con
allaccio alla condotta principale esistente dell’acquedotto con la predisposizione di due
pozzetti interrati con i relativi allacci tipo baionetta.

e Sara inoltre realizzata, come indicato dalle nuove linee guida della Prefettura ai fini della
pubblica incolumita, un ostacolo antintrusione per gli automezzi, mediante la posa di una
doppia cordonata di larghezza pari a 50 cm, con relativa segnaletica stradale.

Area esterna della scuola primaria Pascoli

Per la sistemazione dell’area esterna della scuola primaria “Pascoli, sul cortile a sud-est
dell'edificio, e previsto la demolizione della gradinata esistente non piu utilizzata, la pulizia delle
condotte per lo scarico delle acque meteoriche, la scarifica della massicciata del materiale
inerte esistente con riporto in quota del chiusini e delle caditoie e la stesura di ghiaino tondo su
tutta I'area oggetto di intervento. Si & previsto inoltre la rimozione di una parte della recinzione
esistente e la fornitura e posa in opera di una nuova recinzione in acciaio zincato verniciato con
tamponamento sulla parte inferiore .in lamiera microforata. Per quanto riguarda la recinzione
esistente sara eseguito un idrolavaggio del muretto con successiva dipintura, mentre per la
parte metallica sara eseguita la verniciatura con la stessa colorazione della nuova recinzione.
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llluminazione pubblica e modalita d’'intervento

Gli interventi riguardanti la rete di pubblica illuminazione riguardano la nuova linea di
illuminazione pubblica in Via Zappare per circa 100 ml, mediante: installazione di due plinti con
pali conici saldati longitudinalmente per un’altezza di 8800 mm ed armatura stradale a led
modello "Mini Luma" con potenza assorbita di 32 W; di un’opportuna linea di alimentazione e
relative giunture, previo scavo e posa di cavidotto corrugato di mm 110 rivestito in sabbia;
formazione di due plinti in cls con pozzetti 40x40 e chiusini in ghisa; ripristino dello scavo in
asfalto.

Impianti semaforici e modalita d’intervento
Gli interventi sugli impianti semaforici sono i seguenti:

1) Installazione di un impianto semaforico a chiamata per attraversamento pedonale
all'intersezione tra Via Bergamo e Via Feratine;

2) Installazione di un impianto semaforico veicolare con attraversamento pedonale tra Via
Risorgimento e Via dei Balla;

3) Installazione di dispositivi acustici per non vedenti in Via Roma- Corso Mazzini e in Via
Pastro, nel collegamento pedonale tra Piazza Tommaseo e I'ex mercato del pesce;

4) Eliminazione struttura a pastorale dellimpianto semaforico di Via S. Maria in Colle e del
palo a sbraccio di quello in Via Bertolini;

5) Fornitura e posa di palina per lo spostamento del pulsante pedonale, in corrispondenza
dell'impianto semaforico di tra Corso Mazzini e Via S. Maria in Colle;

6) Sostituzione di pulsanti pedonali in corrispondenza degli impianti semaforici tra Corso
Mazzini e Via S. Maria in Colle e tra Corso Mazzini, Via Pastro e Via Roma,;

7) Intervento su schede elettroniche di impianti semaforici.

Obiettivi e strategie

Gli obiettivi principali che I'intervento intende perseguire sono relativi alla sicurezza stradale, al
risparmio energetico e ad una piu agevole manutenzione con abbattimento dei relativi costi.

lllustrazione delle ragioni della soluzione prescel ta
La scelta di intervenire:

- Su lavori di asfaltatura, opere stradali di vario genere e di segnaletica stradale
orizzontale e verticale, € indirizzata verso una maggior sicurezza stradale.

- Su impianti di illuminazione, € indirizzata ad un investimento per ridurre i costi di
gestione degli impianti e di creare delle nuove linee di illuminazione atte a garantire una
maggior sicurezza per l'utente stradale.

- Su impianti semaforici, & indirizzata ad ottenere una minor costo di manutenzione futura
delle strutture oltre che garantire una maggior sicurezza stradale con l'installazione
anche di impianti semaforici pedonali atti a garantire in sicurezza l'attraversamento di
strade principali.

Dal punto di vista tecnico l'intervento comportera alcuni disagi alla viabilita durante le fasi di
intervento, ma sara garantito il passaggio dei residenti a venti titolo.

La ditta appaltatrice dovra installare inoltre adeguata segnaletica di deviazione qualora le
condizioni del traffico lo richiedessero.

Disponibilita delle aree

Dal punto di vista patrimoniale, al momento della redazione del progetto, la vie hanno la
seguente disponibilita:

1. Via Feltrina Nord: strada extra urbana (parte) - strada regionale demaniale — pubblica;



2. Via San Gaetano: strada extra urbana (parte) comunale pubblica (C.C. n308 del
16.12.72);

3. Via Erizzo: strada urbana (parte), demaniale comunale pubblica (delibera di C.C. 122 del
30/9/2005);
. Via Consolata: strada urbana, demaniale pubbilica;
. Via Bacchieghe: strada extra urbana - strada demaniale — pubblica;

. Via Zappare: strada extra urbana - strada demaniale — pubblica;
. Via Stradetta: strada urbana, demaniale pubblica;
. Via San Carlo: strada urbana, demaniale pubblica;
10. Via Caonada: strada extra urbana (parte) comunale pubblica (C.C. n308 del 16.12.72);
11. Via Foresto: strada urbana comunale pubblica (C.C. n308 del 16.12.72);
12. Via Monte Solder: strada urbana comunale pubbilica;
13. Area esterna della scuola primaria “Pascoli”: di proprieta comunale;
14. Via Monte Grappa: strada urbana comunale pubblica (G.M. n768 del 27.06.85);
15. Via Ospedale: strada extra urbana (parte) demaniale pubblica;
16. Largo X Martiri: area in proprieta comunale pubbilica;
17.Via Bergamo: strada urbana comunale pubblica;
18. Via Risorgimento: strada urbana demaniale pubblica;
19. Via Roma: strada urbana demaniale pubblica;
20. Corso Mazzini: strada urbana comunale pubblica (G.M. n°768 del 27.06.85);
21. Via Pastro: strada urbana comunale pubblica (C.C. n308 del 16.12.72);
22.Via S. Maria in Colle: strada urbana comunale pubblica (C.C. n308 del 16.12.72);
23. Via Bertolini: strada urbana comunale pubblica (C.C. n308 del 16.12.72);
24.Via S. Raffaele: strada extra urbana vicinale locale pubblica (privata di uso pubblico)
(C.C. N6 del 21/01/2000);
25. Cimitero del capoluogo: piazzale sterrato situato a Ovest del cimitero di proprieta
comunale;
26. Via Caonada: strada extra urbana (parte) comunale pubblica (C.C. n308 del 16.12.72);
27.Via Galilei: strada urbana in proprieta comunale pubblica.
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I Comune di Montebelluna e gestore delle strade oggetto del presente intervento e dei tratti che
ricadono nel territorio comunale di quelle provinciali e regionali: in esse non e prevista alcuna
opera di esproprio o creazione di servitu.

Indicazioni per garantire I'accessibilita, I'utiliz zo e la manutenzione delle opere,
degli impianti e dei servizi esistenti.

La realizzazione delle opere dovra tener conto che l'intervento si realizza su strade interessate
da viabilita pubblica. Tali infrastrutture sono interessate dalla presenza di qualche rete
tecnologica esistente. Tutti i lavori previsti dovranno salvaguardare tali reti, adottando le
opportune cautele del caso.

Inoltre sono presenti delle recinzioni, dei marciapiedi, punti luce e altri manufatti a ridosso della
carreggiata. Particolare attenzione dovra essere posta per impedire che siano danneggiati.

2. Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologi che

Essendo nel Comune di Montebelluna vigente uno strumento urbanistico (il Piano degli
Interventi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/06/2015), nella quale
e inserita idonea documentazione relativa ad indagini idrogeologiche (Zonizzazione sismica),
geologiche e archeologiche preliminari, si fara riferimento al Piano sopraccitato per eventuali
verifiche ed informazioni.

Si precisa che gli interventi sono superficiali e non altereranno lo stato dei luoghi.



3. Studio di fattibilita ambientale

Dato atto che trattasi di opere su strade esistenti gia bitumate, senza introdurre nuovi
elementi, e che quindi non risultano in contrasto con i piani paesaggistici e non vanno ad
alterare in alcun modo l'attuale qualitd ambientale e paesaggistica del territorio, I'intervento in
oggetto non e soggetto a procedura di autorizzazione paesaggistica ai fini ambientali (ai sensi
dellart. 149 del D.Lgs. 42/2004). Pertanto la realizzazione delle opere non & subordinata
all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistico - ambientale, e non risulta soggetta a
procedura di VIA, valutazione dell'impatto ambientale, non ricadendo nei casi previsti dal DPR
12/4/96.

In conclusione, rispetto a considerazioni di tipo ambientale, considerata la natura
dell'intervento in oggetto, si ritiene I'opera fattibile.

Riferimenti normativi
Leggi e norme da rispettare nella fase di avanzamento della progettazione:

» D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

* D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

D.M. 11/03/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
e relative istruzioni”

» Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;

D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e seguenti integrazioni;

D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”
e seguenti integrazioni

Circolare del Ministero dei. LL.PP. 2357/96: “Fornitura e posa in opera di beni inerenti la
sicurezza della circolazione stradale”

D.M. LL.PP. 11/06/99 “integrazioni e modificazioni al D.M. LL.PP. 03/06/98” e successive
integrazioni

* Norme tecniche C.N.R. sulla progettazione e costruzione delle strade

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 05/11/2001: “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade”.

Decreto Ministeriale 4 Maggio 1990. Criteri generali e prescrizioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali.



» Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n3274. Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per la costruzione in zona sismica, e successive modifiche ed
integrazioni

* Legge Regione Veneto n. n. 17 del 7 agosto 2009, “Nuove norme per il contenimento
dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la
tutela dell'ambiente e dell'attivita svolta dagli osservatori astronomici”

* D.M. 14 giugno 1989, n. 236: Decreto per il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche.



