

LUOGO:

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNI IN ELENCO SOTTOSTANTE

TITOLO:

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA TRADOTTA"

COMMITTENTE:

Consorzio del Bosco Montello

Corso Mazzini 118, Montebelluna (TV)



**CONSORZIO del
BOSCO MONTELLO**

Città di Montebelluna
Corso Giuseppe Mazzini, 118
Sindaco: prof. Marzio Favero



Comune di Volpago del Montello
P.zza Ercole Bottani, 4
Sindaco: ing. Paolo Guizzo




Comune di Giavera del Montello
P.zza Donatori Sangue, 6
Sindaco: geom. Maurizio Cavallin



Comune di Nervesa della Battaglia
P.zza la Piave, 1
Sindaco: ing. Fabio Vettori



Comune di Crocetta del Montello
via S. Andrea, 1
Sindaco: dott. sa. Marianella Tormena



**Albertin
& Company**
Società di Ingegneria

Sede operativa: Via Calvi, 122 - 31015 Conegliano (TV)
P. IVA e cod. fiscale: 03540810268
Tel.: +39 0438 32857, Fax: +39 0438 429323
e-mail: albertincompany@albertincompany.it
pec: albertincompany@pec.it
web: www.albertincompany.it



dott. ing. Roberto Dal Moro

GRUPPO DI LAVORO :

ing. Davide Lo Nigro
geom. Paolo Bozzoli

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DESCRIZIONE DOCUMENTO:

Lista delle categorie e forniture

01/02	13.03.2019	prima emissione	PB	RDM	RDM
ed. rev.	data	natura modifiche	eseg.	verif.	appr.

DOCUMENTO n.:

2.4

commessa n°: 18041 file: 18041_DE 2.4_01.01 - lista cat e forn.pdf

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
8	STR.005b	LM LAVORI A MISURA Fornitura e stesa di strato base superficiale per una larghezza pari a cm 250 e spessore cm 10 Fornitura e stesa in opera di strato base superficiale in misto granulometrico, stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura del materiale d'apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e stesa con macchina finitrice, costipamento dello strato con idonee macchine, compresi : ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. Misurato in opera costipato, valutato al metro lineare per una larghezza pari a cm 250 e spessore cm 10.	ml	15.600,00		
9	STT.11	Fornitura e posa di staccionata in legno Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 - UNI 8859, realizzata con pali di sostegno tondi, trasverso e montante, tutti gli elementi dovranno essere tondi e con diam. di cm 10/8 (per il diagonale), compreso: trattamento in autoclave con Tanalith E 9 (3492), livellamento del piano di appoggio, formazione di plinti di fondazione adeguati, fornitura e posa di alloggio metallico da fissare al palo ed alla fondazione, sigillatura con silicone tra la parte lignea e metallica, tagli, sfridi ed adattamenti, ferramenta di fissaggio in acciaio zincato, viti in acciaio brunito, copertina in rame tra palo e palo (fascetta), trattamenti, manodopera e noli necessari per dare l'opera eseguita a regola d'arte come da particolari costruttivi e/o indicazioni della D.L.. Interasse di m 2 ed altezza complessiva di cm 100. Valutato al metro lineare di staccionata posata.	ml	56,00		
11	STR.004(1)	Formazione del sottofondo stradale (inerte riciclato) Formazione del sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato compreso: la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, lavorazione e costipamento a strati successivi non superiori a cm 20 con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, misurato in opera costipato. Valutato al metro cubo.	mc	177,32		
12	SCVRP.01	Scavo su rilevato e riutilizzo del materiale per riempimento terre armate Scavo su rilevato realizzato con mezzo meccanico, cernita del materiale scavato, per quello ritenuto idoneo al riutilizzo compensato l'onere per il riempimento terre armate compreso: scavo, movimentazione del materiale, costipamento a strati non superiore a cm 30, cernita del materiale di risulta, carico e trasporto a discarica, indennità compresa. A Riportare:				

L'IMPRESA

Il RUP

alp



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	int.N1	Riporto: Valutato al metro cubo di materiale rimosso e riutilizzato, misurato a seguito di rullatura. Importo netto LAVORI A MISURA LC LAVORI A CORPO Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con strada a <u>BASSO TRAFFICO</u> Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con strada a <u>BASSO TRAFFICO</u> compreso: - fornitura e posa di palina con doppio cartello bifacciale (inizio percorso per pedoni e ciclisti + fine ciclisti) completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di palina con cartello singolo quadrato (attraversamento pedonale) bifacciale, completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello di identificazione intersezione (da fissare sulla transenna), compreso fissaggi, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello con palina e triangolo di preavviso + piccolo rettangolo per indicazione distanza, quantità n.2; - formazione di segnaletica orizzontale: attraversamento pedonale mq 15; quadrati gialli per rialzo naturale, quantità mq.3; vernice nera rifrangente, quantità mq 35, formazione di linee da cm 12, quantità ml 200; - fornitura e posa di delineatore cilindrico in gomma flessibile, completo di oneri per il fissaggio al suolo, quantità n.2; - scarifica di pavimentazione fino a 20/25 cm, quantità 8 mq, comprensivo di trasporto a discarica del materiale di risulta; - fornitura e posa di materiale arido del tipo stabilizzato rullato, quantità mc 6; - fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo binder da cm 5, quantità mq 20; - fornitura e posa di transenna di inizio e fine percorso, completa di opere di fondazione e pezzo speciale per rimozione transenne, quantità 4. Il tutto valutato a corpo come da particolari costruttivi, indicazioni della DL (vedi dettaglio voci a corpo), quantità n.11 intersezioni.	mc	300,00		
2	int.N2	Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con strada a <u>MEDIO TRAFFICO</u> Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con strada a <u>MEDIO TRAFFICO</u> compreso: - fornitura e posa di palina con doppio cartello bifacciale (inizio percorso per pedoni e ciclisti + fine ciclisti) completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di palina con cartello singolo quadrato (attraversamento pedonale) bifacciale, A Riportare:	corpo	1,00		

L'IMPRESA

II RUP



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello di identificazione intersezione (da fissare sulla transenna), compreso fissaggi, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello con palina e triangolo di preavviso + piccolo rettangolo per indicazione distanza, quantità n.2; - formazione di segnaletica orizzontale: attraversamento pedonale mq 15; quadrati gialli per rialzo naturale, quantità mq.3; vernice nera rifrangente, quantità mq 42, formazione di linee da cm 12, quantità ml 200; - fornitura e posa di delineatore cilindrico in gomma flessibile, completo di oneri per il fissaggio al suolo, quantità n.2; - scarifica di pavimentazione fino a 20/25 cm, quantità 8 mq, comprensivo di trasporto a discarica del materiale di risulta; - fornitura e posa di materiale arido del tipo stabilizzato rullato, quantità mc 6; - fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo binder da cm 5, quantità mq 20; - fornitura e posa di transenna di inizio e fine percorso, completa di opere di fondazione e pezzo speciale per rimozione transenne, quantità 4. Il tutto valutato a corpo come da particolari costruttivi, indicazioni della DL (vedi dettaglio voci a corpo), quantità n.9 intersezioni.				
3	int.N3	Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con strada ad <u>ALTO TRAFFICO</u> Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con strada ad <u>ALTO TRAFFICO</u> compreso: - fornitura e posa di palina con doppio cartello bifacciale (inizio percorso per pedoni e ciclisti + fine ciclisti) completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di palina con cartello singolo quadrato (attraversamento pedonale) bifacciale, completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello di identificazione intersezione (da fissare sulla transenna), compreso fissaggi, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello con palina e triangolo di preavviso + piccolo rettangolo per indicazione distanza, quantità n.2; - fornitura e posa di lampeggiante comprensiva di linea di alimentazione, scavo, cavodotto, ripristino manto stradale, pozzetti, completi di sensori di presenza di pedoni per attivazione; - formazione di segnaletica orizzontale: attraversamento pedonale mq 15; quadrati gialli per rialzo naturale, quantità mq.12; vernice nera rifrangente, quantità mq 50, formazione di linee da cm A Riportare:	corpo	1,00		

L'IMPRESA

Il RUP

llp



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				
		12, quantità ml 300; - fornitura e posa di delineatore cilindrico in gomma flessibile, completo di oneri per il fissaggio al suolo, quantità n.2; - scarifica di pavimentazione fino a 20/25 cm, quantità 8 mq, comprensivo di trasporto a scarica del materiale di risulta; - fornitura e posa di materiale arido del tipo stabilizzato rullato, quantità mc 6; - fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo binder da cm 5, quantità mq 20; - fornitura e posa di transenna di inizio e fine percorso, completa di opere di fondazione e pezzo speciale per rimozione transenne, quantità 4. - formazione di dosso in conglomerato bituminoso h max 7 cm, comprensivo di rampe di raccordo, valutato a corpo; Il tutto valutato a corpo come da particolari costruttivi, indicazioni della DL (vedi dettaglio voci a corpo), quantità n.2 intersezioni.	corpo	1,00		
4	int.N4	Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con <u>strada sterrata</u> Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con <u>strada sterrata</u> compreso: - fornitura e posa di palina con cartello singolo (precedenza e preavviso precedenza), quantità n.4; - fornitura e posa di segnaletica orizzontale, triangoli precedenza, quantità mq 5; strisce da cm 12 quantità ml 40, strisce da cm 30 quantità ml 10; - scarifica di pavimentazione fino a 20/25 cm, quantità 24 mq, comprensivo di trasporto a scarica del materiale di risulta; - fornitura e posa di materiale arido del tipo stabilizzato rullato, quantità mc 20; - fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo binder da cm 5, quantità mq 80; - formazione di dosso in conglomerato bituminoso h max 7 cm, comprensivo di rampe di raccordo, valutato a corpo; Il tutto valutato a corpo come da particolari costruttivi, indicazioni della DL (vedi dettaglio voci a corpo), quantità n. 10 intersezioni.	corpo	1,00		
5	int.N4-N5 -N6-N7	Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con <u>ponte, sottopasso, corso d'acqua</u> Messa in sicurezza ed adeguamento di intersezione con <u>ponte, sottopasso, corso d'acqua</u> compreso: - fornitura e posa di palina con cartello di identificazione intersezione bifacciale; Valutato a corpo per n.5 intersezioni.	corpo	1,00		
6	sovr.N	Sovrapprezzo alle intersezioni per inserimento di pannello fotovoltaico e batteria Sovrapprezzo alle intersezioni per inserimento di A Riportare:	corpo	1,00		

L'IMPRESA

II RUP

[Handwritten signature]



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
7	codice int.N8	Riporto: pannello fotovoltaico e batteria su segnaletica verticale lampeggiante, la dove non vi sia la possibilità di allacciarsi alla rete di pubblica illuminazione. Valutato a corpo per la fornitura e posa di pannello fotovoltaico, compreso batteria, alloggio batteria, fissaggi, collegamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Messa in sicurezza ed adeguamento intersezione di inizio pista via Gazie a Montebelluna e fine pista in via Madonnetta a Nervesa Messa in sicurezza ed adeguamento intersezione di inizio pista via Gazie a Montebelluna e fine pista in via Madonnetta a Nervesa compreso: - fornitura e posa di palina con doppio cartello bifacciale (inizio percorso per pedoni e ciclisti + fine ciclisti) completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di palina con cartello singolo quadrato (attraversamento pedonale) bifacciale, completo di opere di fondazione, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello di identificazione intersezione (da fissare sulla transenna), compreso fissaggi, quantità n.2; - fornitura e posa di cartello con palina e triangolo di preavviso + piccolo rettangolo per indicazione distanza, quantità n.2; - formazione di segnaletica orizzontale: attraversamento pedonale mq 15; quadrati gialli per rialzo naturale, quantità mq.3; vernice nera rifrangente, quantità mq 35, formazione di linee da cm 12, quantità ml 200; - fornitura e posa di delineatore cilindrico in gomma flessibile, completo di oneri per il fissaggio al suolo, quantità n.2; - scarifica di pavimentazione fino a 20/25 cm, quantità 4 mq, comprensivo di trasporto a scarica del materiale di risulta; - fornitura e posa di materiale arido del tipo stabilizzato rullato, quantità mc 3; - fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo binder da cm 5, quantità mq 10; - fornitura e posa di transenna di inizio e fine percorso, completa di opere di fondazione e pezzo speciale per rimozione transenne, quantità 4. Il tutto valutato a corpo come da particolari costruttivi, indicazioni della DL (vedi dettaglio voci a corpo), quantità n.2 intersezioni.	corpo	1,00		
10	TRR.002	Realizzazione di terra rinforzata con paramento rinverdibile Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 per gli specifici impieghi A Riportare:	corpo	1,00		

L'IMPRESA

II RUP



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: come "sistemi in rete metallica per il rinforzo del terreno per opere di sostegno". La struttura è costituita da elementi di armatura planari orizzontali, larghi 3.0 m, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, con caratteristiche meccaniche superiori a quanto prescritto dalle UNI-EN 10223-3 (carico di rottura compreso tra 380 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%) e tolleranze sui diametri conformi alle UNI-EN 10218, avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con Galmac, lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all'EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g /mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sarà tale che a seguito di un'esposizione di 2500 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e l'allungamento a rottura non variano in misura maggiore al 25%. La rete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura nominale per trazione pari a 25 kN/m, non dovrà presentare rotture del rivestimento plastico del filo all'interno delle torsioni. La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO₂ (0,2 dm³ SO₂ per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988). La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Resistenza a raggi U.V.: dopo esposizione di 4000 ore a raggi U.V. (ISO 4892), le prestazioni meccaniche del polimero di base non variano in misura maggiore al 25%. Resistenza chimica: resistenza agli agenti chimici in concentrazioni che sono normalmente rappresentative dei terreni e dei corsi d'acqua di uso civile Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere ftalati durante i processi di degradazione (Esposizione agli UV o altro). Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere cloruro di idrogeno quando brucia A Riportare:				

L'IMPRESA

II RUP



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: o fa fumo. Il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformità alla ASTM D746. Il rivestimento protettivo polimerico non contiene: Metalli pesanti. Ftalati (Dir. 2005/84/CE). PFOS & PFOA (Dir. 2006/122/EC + aggiornamenti). Idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE). Sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex D). Ogni singolo elemento è provvisto di barrette di rinforzo galvanizzate con Galmac (con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq) e plasticate, aventi diametro pari a 2.70/3.70 mm e inserite all'interno della doppia torsione delle maglie, in corrispondenza dello spigolo superiore ed inferiore del paramento. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro non inferiore a 6 mm e da un idoneo ritentore di fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244 -2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l'indicazione "prodotto certificato" e il nome dell'organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine. Il Sistema Qualità della ditta produttrice sarà inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. La realizzazione A Riportare:				

L'IMPRESA

II RUP

lep



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: dell'opera ' dovrà avvenire seguendo le fasi di lavorazione riassunte nella tavola grafica di progetto "fasi di lavoro" avendo particolare cura nel compattare per strati il terreno. La voce si intende compresa di tutte le opere provvisionali necessarie all'espletamento dei lavori indicati a qualsiasi altezza e con l'ausilio di qualsiasi mezzo (fornitura e posa di elemento, trasporto, formazione di punti metallici, terreno vegetale per facciata, manodopera, noli idrosemina a spessore, spese generali ed utile di impresa). Ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Elementi di B2.00xL3.00xh0.76 (con lunghezza di ancoraggio 2.0 m), esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Valutato a corpo per totale faccia a vista mq 150 compreso: elemento Terramesh verde light tipo terra, trasporto, punti metallici, terreno vegetale per lo strato rinverdibile, manodopera, noli, idrosemina ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Importo netto LAVORI A CORPO Riepilogo LM LAVORI A MISURA LC LAVORI A CORPO Sommano per lavori soggetti a ribasso d'asta	corpo	1,00		
ImpC						

L'IMPRESA

II RUP



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA MONTEBELLUNA - NERVESA DELLA BATTAGLIA "LA
TRADOTTA"

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
LM	LAVORI A MISURA						
LC	LAVORI A CORPO						
	TOTALE						

L'IMPRESA

Il RUP



[Handwritten signature]

RIEPILOGO:

A) TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA:

Euro (in cifre) _____

diconsi Euro (in lettere) _____

corrispondente al **ribasso percentuale** (con tre decimali) del:

? (in cifre) _____ %

? (in lettere) _____

sull'importo posto a base di gara pari ad **euro 255.500,00.=** (diconsi duecentoventicinquemilacinquecento/00)

B) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA: **Euro 9.500,00.=** (diconsi euro novemilacinquecento/00)

TOTALE OFFERTA A) + B): Euro (in cifre) _____

diconsi Euro (in lettere) _____

L'Impresa

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Concorrente



Responsabile del Procedimento
